

嘉兴市第一医院二期工程家具采购项目的更正公告

一、更正人名称：嘉兴市公共资源交易中心

二、采购项目名称：嘉兴市第一医院二期工程家具采购项目

三、采购项目编号：嘉政采招（2025）第 11 号

四、关联原公告： /

五、预算总金额：标项一人民币 814.194 万元（最高限价:806.140 万元）

标项二人民币 106.360 万元（最高限价:106.360 万元）

六、原采购公告发布日期：2025-03-11

七、更正理由：

因提交投标文件截止时间、开标时间延期，故样品送达时间作出调整。

八、更正事项：同更正理由

九、更正前内容：

原“3.4 样品送达时间：2025 年 03 月 11 日 14:30 至 17:00，2025 年 04 月 01 日 9:30 前（同投标截止时间），逾期拒收；”

十、更正后内容：

现“3.4 样品送达时间延期至 2025 年 04 月 03 日 9:30 前（同投标截止时间），逾期拒收；”

十一、联系方式

1. 采购人信息

名称：嘉兴市第一医院 地址：嘉兴市中环南路 1882 号

项目联系人：全主任 联系方式：0573-89990791

质疑联系人：吴主任 联系方式：0573-82519888

2. 集中采购机构信息

名称：嘉兴市公共资源交易中心 地址：嘉兴市广场路 350 号

项目联系人：宋戌俊 联系方式：0573-82512032

质疑联系人：沈妍 联系方式：0573-82512025

政采云驻点（网站系统问题：注册、账号、系统操作等）：0573-82512933

3. 同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：姚先生 联系方式：0573-82031217

集中采购机构：嘉兴市公共资源交易中心

2025年03月20日